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1. Identifikačné údaje stavby a investora 
 
Názov stavby:  Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity 
   Stavebné úpravy objektov 
Druh realizácie: obnovovaná budova 
Miesto stavby:  Trenčín - Záblatie 
Okres:   Trenčín 
Investor:                     Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
                                Študentská 1639/2 
                                     911 01 Trenčín    
 Spracovateľ    :         Ing. Gabriela Gabčová, autorizovaný stavebný inžinier 
  
 
2. Prehľad východiskových podkladov 
 
- Fotodokumentácia a zameranie skutkového stavu projektantom október 2019 
- Požiadavky investora 
- Mapové podklady 
- Dokumentácia jestvujúceho stavu poskytnutá investorom  
 
 
3. Charakter územia výstavby 
 

 Stavba sa nachádza v Trenčíne, katastrálnom území Záblatie. Tvorí ju areál vysokej 
školy s viacerými navzájom prepojenými objektami, spevnenými plochami a sadovými 
úpravami umiestnený na parcelách KN-C 516, 518, 523/1, 532/2, 525/2 a ďalších. Areál je 
oplotený a priamo prístupný z miestnej komunikácie parc.č. KN-C 1082. Terén je rovinatý. 
Inžiniersko-geologický prieskum v predmetnom území nie je uskutočnený.  
 
 
4. Účel a zdôvodnenie stavby 
 
Stavba slúži ako budova pre školstvo a vzdelávanie a je tvorená viacerými objektami 
postaveným v rôznych obdobiach, objekty sú po čiastočnej rekonštrukcii, prístavby sú 
z nedávneho obdobia.   Časť objektov je v používaní viac ako 20 rokov, čomu zodpovedá ich 
konštrukčné riešenie a materiálové vyhotovenie. V súčasnom stave sú náklady na jeho 
prevádzku vysoké a zároveň sa prejavujú poruchy spôsobené opotrebením alebo 
degradáciou konštrukcií. Priestory je potrebné upraviť v súvislosti s inováciou študijných 
programov a potrebou používania nových učebných postupov a technologických postupov. 

 
 
5. Stavenisko 
 

 Stavenisko pre stavebné úpravy objektu sa bude rozkladať na ploche 
pozemkov parc.č. 518, 523/1 a 525/2, ktorých vlastníkom je investor.   Plocha okolo objektu  
je   rovinatá a  bude slúžiť k manipulácii pri realizácii stavebných prác. Prísun materiálu 
a stavebných mechanizmov bude zabezpečený miestnymi komunikáciami.  
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6.   Členenie stavby na prevádzkové súbory a objekty 
 

Stavba bude pozostávať z dvoch objektov v ktorých sa budú uskutočňovať stavebné 
úpravy a z priľahlej plochy.  

 
 

7. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu 
 

Stavba   nie je  časovo viazaná na okolité stavby.  Vecne je viazaná na ostatné navzájom 
prepojené objekty v areáli školy. Stavebné úpravy je možné zrealizovať s minimálnym  
ovplyvnením okolitých objektov. Oprava fasády sa uskutoční aj na časti objektu, ktorý nie je 
predmetom stavebných úprav (poschodie objektu „A“).  

Stavebné práce budú realizované vybraným zhotoviteľom s odbornou spôsobilosťou v 
zmysle zákona 198/1992 Zb.  Začiatok stavebných prác je potrebné oznámiť stavebnému 
úradu , inšpektorátu  práce a úradu životného prostredia . 

 
 

8. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 
Užívateľom objektu je investor. 

 
 

9. Celková doba výstavby 
 
Doba výstavby v mesiacoch:  5 
Začiatok výstavby bude upresnený po zabezpečení financovania. 
 
 

10. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania 
 

Budúca prevádzka v objekte si nevyžaduje skúšobnú prevádzku, po  ukončení prác bude 
využívaná v súlade s jej účelom. 
 
 

11. Predpokladané celkové náklady stavby 
 

Náklady stavby budú určené po predložení cenových ponúk uchádzačov na zhotoviteľa 
stavby a sú stanovené na cca 328 000,- €. 
 
 
12. Realizačná dokumentácia 

 
Zhotoviteľ stavby vypracuje realizačnú dokumentáciu kovových doplnkových konštrukcií 
 
 

V Pov. Bystrici 31. 10. 2019  
Vypracoval:   Ing. Gabriela Gabčová 


