Suhrnna technicka sprava

1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: Kreativne centrum Trendianskej univerzity
Stavebné upravy objektov

Druh realizacie: obnovovana budova

Miesto stavby: Trencin - Zablatie

Okres: Trendin

Investor: Trendianska univerzita Alexandra Dubéeka v Trendine

Studentska 1639/2
911 01 Trencin
Spracovatel : Ing. Gabriela Gabcov4, autorizovany stavebny inZinier

2. Charakter uzemia vystavby

2.1.  Zhodnotenie staveniska

Stavba sa nachadza v Tren€ine, katastralnom Uzemi Zablatie. Tvori ju areél vysokej
Skoly s viacerymi navzajom prepojenymi objektami, spevnenymi plochami a sadovymi
Upravami umiestneny na parcelach KN-C 516, 518, 523/1, 532/2, 525/2 a dalSich. Aredl je
oploteny a priamo pristupny z miestnej komunikacie parc.¢. KN-C 1082. Terén je rovinaty.
InZiniersko-geologicky prieskum v predmetnom Uzemi nie je uskutoCneny.

2.2. Prehlad pouzitych podkladov

Ako podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie boli primarne poskytnuté
mapové podklady, projektova dokumentacia jestvujuceho stavu, poziadavky a udaje
poskytnuté investorom a zameranie jestvujuceho stavu prevedené projektantom.

2.3. Priprava Uzemia pre vystavbu

Nie je potrebné Uzemie na vystavbu pripravovat, nakolko sa stavebné prace budu
uskutoénovat vyluéne na jestvujucich objektoch. Je potrebné zabezpecit pristup do
miestnosti v ktorych sa budid uskutoéhovat stavebné prace a na nevyhnutny ¢as obmedzit
prevadzku. Pre zariadenie staveniska je mozné vyuzit' jestvujuce priestory, pre dopravu
materialu a stavebné mechanizmy jestvujuce komunikacie a spevnené plochy.

3. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie

’

3.1.  Ucel stavby

Stavba sluzi ako budova pre $kolstvo a vzdelavanie a je tvorena viacerymi objektami
postavenym v réznych obdobiach, objekty su po Ciasto¢nej rekonstrukcii, pristavby su
z nedavneho obdobia. Cast objektov je v pouzivani viac ako 20 rokov, gomu zodpoveda ich
konstrukéné rieSenie a materialové vyhotovenie. V su¢asnom stave su naklady na jeho
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prevadzku vysoké a zaroven sa prejavuju poruchy sposobené opotrebenim alebo
degradaciou konstrukcii. Priestory je potrebné upravit v suvislosti s inovaciou Studijnych
programov a potrebou pouzivania novych u¢ebnych postupov a technologickych postupov.

3.2.  Urbanistické a architektonické rieSenie

Architektonicky névrh vychadzal z podmienok a moznosti poskytovanych existujucim
objektom, jeho hmotovo - dispoziénych podmienok a z poziadaviek investora. Vonkajsi
vzhlad ani dispozi¢né rieSenie sa nezmeni.

Stavebné Upravy sa budu realizovat v ¢asti ,Kreativne centrum trencianske;j
univerzity“ v prizemi objektu ,A®, jednej miestnosti v ¢asti ,B a na prifahlom pozemku vedla
Casti A"

V Casti A", ktord je dvojpodlazna, su priestory Kreativneho centra umiestnené na
prizemi. Nachadza sa tu vstupna hala s relax zénou, prepojena chodbami s kancelarskym
traktom a traktom ucebni a dielni. V Casti objektu su umiestnené priestory, ktoré nie su
premetom stavebnych Uprav (kotolfia, technick& miestnost, zazemie bufetu.

V Casti B, ktora je dvojpodlaznd, je priestor Kreativneho centra umiestneny na
prizemi vedla schodiska a je tvoreny jedinou miestnostou pristupnou z chodby a z exteriéru.

Pozemok vedla cCasti ,A“ je v su€asnosti tvoreny travnatou plochou so sadovou
vysadbou listnatymi stromami a asfaltovymi chodnikmi k jednotlivym vstupom do objektu.
Zadny vstup je pristupny nespevnenym chodnikom. Pozemok je oploteny s dvoma vjazdami,
vjazd k hlavnému parkovisku je zrekonStruovany, vjazd ku traktu stravovania ma pdévodnu
otvéravu branu, ktord je skorodovand a poskodena.

3.3. Technoldgia hlavnej prevadzky

Predmetom cinnosti je prevadzka vysokej Skoly — teoretické aj praktické vyucovanie,
vedenie Skoly a zazemie (stravovanie a ubytovanie)

3.4. Poziadavky na dopravu

Nakolko sa stavba nachadza v lokalite s napojenim miestne komunikacie a kapacita sa
nezvysi, nie je potrebné riesit dopravno-technické vybavenie.

3.5. Uprava ploch a priestranstiev

Po uskuto¢neni stavebnych prac bude potrebné obnovit zeler v okoli objektu a porusené
okapové chodniky a spevnené plochy.

3.6.  Starostlivost o Zivotné prostredie

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z.z. a v zmysle zdkona

¢. 79/2015 Z.z.. O odpadoch su odpady vznikajuce vystavbou navrhovanej objektovej
skladby zatriedené nasledovne:
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Cislo Spdsob
skupiny, Nazov podskupiny a druhu tovaru Kategoria zneskodnenia
podskupiny odpadov
a
druhu
odpadu
15 01
1501 01 Obaly z papiera a lepenky ©) R3
1501 02 Obaly z plastov O] R3
1501 03 Obaly z dreva O] R3
1501 04 Obaly z kovu ©) R4
1501 06 ZmieSané obaly ©) D1
17 01
17 01 01 Beton 0 R5
17 01 02 Tehly O R5
17 01 03 Skridly, obkladovy material a O D1
keramika
17 02
17 02 01 Drevo ©) R1
17 02 02 Sklo O R5
17 02 03 Plasty ©) R3
17 03
Bituménové zmesi iné ako uvedené O D1
170302 v 1703 01
17 04
17 04 02 Hlinik 0 R4
17 04 05 Zelezo a ocel 0 R4
17 04 07 ZmieSané kovy ©) R4
17 04 11 Kéable iné ako uvedené v 17 04 10 ©) R4
17 09
ZmieSané odpady zo stavieb O D1
17 09 04 a demolacii iné ako uvedené v 17
0901,17 090221709 03
20 03
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad 0 D1
20 03 06 Odpad z gistenia kanalizacie O] D4

D1 Ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov).

D4 Ukladanie do povrchovych nadrzi (napr. umiestnenie kvapalnych alebo kalovych odpadov
do jam, odkalisk atd.).

R1 VyuZitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym sposobom.

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako
rozpustadla (vratane kompostovania a inych biologickych transformacnych procesov).(*)

R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlu¢enin.

R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov(*).

Poznamka:
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Predpokladana kubatura suti: 32,525 t (v8etko skup. 17, kat. 09 04)
Predpokladana vytazitelnost: 0,0 %

Uskladfiovanie suti: priamo do vozidiel stavby, drobny material do kontajnera
Odpad vzniknuty pri realizacii stavby bude odvazany na riadnu skladku odpadov .

Ochrana chranenych zivodichov
Nie je rieSena.

3.7.  Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni

Pri realizacii stavby je potrebné z hladiska bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri praci postupovat vzmysle vyhlasky ¢&. 147/2013. Potrebné je dodrzat povinnosti
dodavatela stavebnych préac, jeho povinnosti voci pracovnikom a povinnosti pri odovzdavani
staveniska . Skolenie pracovnikov dodavatefov zabezpeclia kazdy mesiac zodpovedni
pracovnici firmy dodavatelov. Na stavenisku je potrebné dodrziavat zasady, ktoré vylucia
moznost vzniku poziaru a tym aj §kéd na zdravi oséb.

Pre stavbu musi byt investorom stanoveny koordinator bezpecnosti prace.
Podmienkou kazdej stavby je aj technologicky predpis na konkrétnu stavbu alebo
¢innost’ vypracovany dodavatefom stavby, ktory musi obsahovat a rieSit vSetky suvisiace

okolnosti aj z hladiska bezpecnosti prace.

3.8.  Stavebno-technické rieSenie

Projekt rieSi obnovu objektu v rozsahu:
- Vymena nasfapnych vrstiev podlah
- Vymena dveri
- Vymena sadrokarténovych podhladov
- Malby a natery stien stropov
- Oprava fasady
- Oprava strechy
- Vymena klampiarskych vyrobkov —parapetov okien, ¢asti dazdovych Zfabov a odpadov
- Vymena a doplnenie zariadovacich predmetov
- Doplnenie odvetrania ¢asti miestnosti
- Rekonstrukcia osvetlenia
- Rozvod stlaceného vzduchu
- Oprava a rozSirenie spevnenych pléch a Uprava zelene
- Doplnenie mobiliaru
- Ostatné stavebné Upravy

Vymena naslapnych vrstiev podligh
Jestvujuce naslapné vrstvy sa vyburaju, podklad sa vyspravi a vyrovna v pripade potreby
samonvelizaénym poterom, napenetruje sa zrealizuje sa nasfapna vrstva, ktora je :
a) Zatazové PVC (trieda zatazenia minimalne 43) vratane PVC soklikov
b) Liata hladka polyuretanova podlaha hr. do 2 mm, ktora pozostava z penetracie
Mastertop P 617 s presypom, stierky Mastertop BC 375 a uzatvaracieho laku
Mastertop TC 442 W vratane soklovej listy

Vymena dveri
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a) Interiérové drevené dvere — vymenia sa dvere uvedené vo vykresovej asti za nove
laminatové plné alebo presklené, vratane oblozkovych zarubni
b) Interiérové hlinikové celopresklené dvere (vo vstupe do casti A's poZiarnou
odolnostou EI 30 s Cipovym bezdrdétovym ovladanim)
c) Vstupné hlinikové celopresklené dvere s prerusenym tepelnym mostom
d) Dobudovanie hlinikovych zasklenych stien s dverami na predelenie miestnosti €. 114
alile
Dizajn dveri je potrebné pred ich zadanim do vyroby konzultovat s investorom a upravit
podla jeho poZiadaviek. Niektoré dvere su vratane dopinkov (samozatvarace, zamykanie,
vetracie mriezky, haciky a pod.) podla vykresovej ¢asti dokumentacie

Vymena sadrokarténovych podhfadov

V priestoroch, kde su umiestnené sadrokartonové kazetové podhlady, sa tieto vymenia za
nové kazety vratane zabudovanych svietidiel. Navrhované su kazety s priznanymi hranami
a akustickym dizajnom. V miestnosti ¢. 102 za osadi novy podhlad vo vySke pod urovriou
lezatych rozvodov.

Dizajn podhladov je potrebné vopred konzultovat s investorom a upravit podfa jeho
poziadaviek.

Malby a natery stien stropov

Malby stien a stropov sa odstrania, povrch sa vyspravi, napenetruje a opatri novou mafbou.
Cast stien sa opatri polyuretdnovym umyvatelnym naterom so zvy$enou odolnostou voéi
opotrebeniu vhodnym do priemyselnych prevadzok (napr. Decotop BAP).

Na stene v chodbe €. 118 bude na stene umiestnené grafické dielo podla vyberu investora.

Oprava fasady
Povrch fasady sa vycisti, poSkodené Casti sa vyspravia acely povrch sa opatri novou

omietkou na vystuznej vrstve, ktoru doporucujem kotvit k podkladu v rastri cca 2x2 m.
Farebné rieSenie bude rovnaké ak je sucasny stav.

Oprava strechy

Vyznacené Casti strechy sa vy istia, odstrani sa mach a napadané listie, v pripade potreby
sa krytina vyspravi bodovo. Poskodené Casti strechy sa opatria novou vrstvou Zziviénej krytiny
v celej ploche.

Vymena klampiarskych vyrobkov

Vymenia sa v8etky vonkajSie parapety okien za nové hlinikové biele. Dazdové Zlaby sa
demontuju, po oprave fasady sa spatne namontuju vratane novych kotviacich prvkov.
V oblukovej Casti prestreSenia zavetria sa kompletne vymenia Zlaby azvod na nové
z pozinkovaného farbeného plechu. Skontroluje sa napojenie odvodnovacieho systému na
jestvujacu kanalizaciu.

Vymena a doplnenie zariadovacich predmetov

V niektorych miestnostiach su umiestnené umyvadla, ktoré sa vymenia kompletne —
vratane batérie, zapachovej uzavierky a keramickych obkladov, ktoré sa rozSiria v rozsahu
potrebnom pre osadenie vylevky. Vylevky sa napoja na jestvujuce rozvody vody
a kanalizacie. Na zadnu fasadu sa vyvedie studend voda s vypustacim ventilom s pripojenim
na hadicu v protimrazovom prevedeni.
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Zariadovacie premety v socialnych zariadeniach su bez zmeny.

Doplnenie odvetrania €asti miestnosti

V miestnostiach €. 122, 123 a dielni v ¢asti ,B“ sa osadi novy ventilator do okennej
vyplne, pripade medziokennej viozky.

V miestnosti €. 115 sa osadi klimatizatna jednotka v multisplitovom prevedeni
s jednou vonkajSou advoma vnutornymi jednotkami. Presny typ zariadeni uréi jeho
dodavatel po konzultacii s investorom.

Oprava a rozSirenie spevnenych pléch a Uprava zelene

Poskodena beténova plocha pred garazovymi vratami v ¢asti ,B“ bude vyburana do
hibky cca 150 mm a nahradena novym beténom, Vymeneny bude odvodfovaci Zlab na
okraji spevnenej plochy.

V priestore zadného vstupu bude rozSirena jestvujuca betdnova plocha, na ktoru sa
napoji novy chodnik zo zamkovej dlazby hr. 80 mm ohrani¢eny zahonovymi obrubnikmi.

Poskodeny travnik sa doplni prerovnanim terénu a doosevom.

Doplnenie mobiliaru

V priestore zelenej plochy a okolo chodnikov sa osadi 10 ks drevenych laviCiek, 5 ks
zostav laviciek so stolmi a 2 ks altankov. Ich typ a rozmiestnenie v priestore upresni investor.
V prestreSenom zavetri sa osadia dva sety so stolom a stolickami. Pred bo¢nym vstupom
apred branou sa osadia informacné tabule, brana sa vymeni za posuvnu s elektrickym
ovladanim.

Ostatné stavebné upravy
Objekt ,A*:
a) Vymena okna v sklobetdnovej stene bufetu
b) Vymena polykarbonatovej strieky za novu s hlinikovou konstrukciou s rozmerom cca
5,6 x 3,0 m kotvenou do fasady a krytinou z polykarbonatu UV stabilizovaného
s poziarnou odolnostou trieda reakcie na ohef — B, s1, dO
c) Osadenie ochrannych rohovnikov vySky 1200 mm (napr. hlinikovych) na
exponovanych rohoch chodieb
Objekt ,B*:
a) vybudovanie 3 ks betdnovych zakladov pod stroje s rozmermi 3,0x3,0x0,5 m
s vyburanim c&asti podlahy a doplnenim hydroizolacie a sosadenim ocelového
uholnika v styku medzi zakladom a podlahou
Vymena dreveného krytu montaznej jamy s naterom uholnikového ramu
Nater deliacej steny z ocelového pletiva
Vymena radiatorov a termostatickych hlavic s napojenim na pévodné rozvody
Dodavka a montaz mobilnej rampy z pororo$tu upevnenej na vstupné schody
Vycistenie a premazanie garazovych vrat
) Vyspravenie poskodenych omietok

e=ooog

Rekonétrukcia osvetlenia
RieSi vymenu osvetlovacich telies za usporné LED Ziarivky s nevyhnutnou vymenou ozvodov
a napojenie novych zariadeni.
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Rozvod stlaéeného vzduchu
Je rieSeny z antikorovych rurok na miesta umiestnenia strojov atechnologii kde je to
potrebné. Zdroj stlaéeného vzduchu nie je predmetom projektovej dokumentéacie.

4. Kanalizacia

Pripojky su bez zmeny.

5. Zasobovanie vodou

Potreba vody ani sp6sob zasobovania sa nemenia.

6. Teplo a palivo

Bez zmeny.

7. Elektricka energia

Zasobovanie objektu elektrickou energiou sa nezmeni. Navrhovand je kompletna vymena
vSetkych Ziariviek za LED Ziarivky s nizkou spotrebou energie.

8. Poziarna ochrana

Celkova koncepcia poziarnej ochrany s vypoctom poziarneho zatazenia a opatreniami
zabezpecujucimi protipoziarnu bezpecnost stavby sa nemeni.

9. Realiza¢na dokumentacia

Zhotovitel stavby vypracuje realizaéni dokumentaciu kovovych doplnkovych konstrukcii

V Pov. Bystrici 31. 10. 2019
Vypracoval: Ing. Gabriela Gab&ova
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