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1. Identifikačné údaje stavby a investora 
 
Názov stavby:  Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity 
   Stavebné úpravy objektov 
Druh realizácie: obnovovaná budova 
Miesto stavby:  Trenčín - Záblatie 
Okres:   Trenčín 
Investor:                     Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
                                Študentská 1639/2 
                                     911 01 Trenčín    
 Spracovateľ    :         Ing. Gabriela Gabčová, autorizovaný stavebný inžinier 
  
 
 
2. Charakter územia výstavby 
 
2.1. Zhodnotenie staveniska 

 
Stavba sa nachádza v Trenčíne, katastrálnom území Záblatie. Tvorí ju areál vysokej 

školy s viacerými navzájom prepojenými objektami, spevnenými plochami a sadovými 
úpravami umiestnený na parcelách KN-C 516, 518, 523/1, 532/2, 525/2 a ďalších. Areál je 
oplotený a priamo prístupný z miestnej komunikácie parc.č. KN-C 1082. Terén je rovinatý. 
Inžiniersko-geologický prieskum v predmetnom území nie je uskutočnený.  
 
2.2. Prehľad použitých podkladov  

 
 Ako podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli primárne poskytnuté 

mapové podklady, projektová dokumentácia jestvujúceho stavu, požiadavky a údaje 
poskytnuté investorom a zameranie jestvujúceho stavu prevedené projektantom. 

 
2.3. Príprava územia pre výstavbu 

 
 Nie je potrebné územie na výstavbu pripravovať, nakoľko sa stavebné práce budú 
uskutočňovať výlučne na jestvujúcich objektoch. Je potrebné zabezpečiť prístup do 
miestností v ktorých sa budú uskutočňovať stavebné práce a na nevyhnutný čas obmedziť 
prevádzku. Pre zariadenie staveniska je možné využiť jestvujúce priestory, pre dopravu 
materiálu a stavebné mechanizmy jestvujúce komunikácie a spevnené plochy. 
  
 
 
3. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
 
3.1. Účel stavby 

 
 Stavba slúži ako budova pre školstvo a vzdelávanie a je tvorená viacerými objektami 
postaveným v rôznych obdobiach, objekty sú po čiastočnej rekonštrukcii, prístavby sú 
z nedávneho obdobia.   Časť objektov je v používaní viac ako 20 rokov, čomu zodpovedá ich 
konštrukčné riešenie a materiálové vyhotovenie. V súčasnom stave sú náklady na jeho 
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prevádzku vysoké a zároveň sa prejavujú poruchy spôsobené opotrebením alebo 
degradáciou konštrukcií. Priestory je potrebné upraviť v súvislosti s inováciou študijných 
programov a potrebou používania nových učebných postupov a technologických postupov. 
  
3.2. Urbanistické a architektonické riešenie 

 
Architektonický  návrh vychádzal z podmienok a možností poskytovaných existujúcim 

objektom, jeho hmotovo - dispozičných podmienok a z požiadaviek investora. Vonkajší 
vzhľad ani dispozičné riešenie sa nezmení. 

Stavebné úpravy sa budú realizovať  v časti „Kreatívne centrum trenčianskej 
univerzity“ v prízemí objektu „A“,  jednej miestnosti v časti „B“ a na priľahlom pozemku vedľa 
časti „A“. 

V časti „A“, ktorá je dvojpodlažná, sú priestory Kreatívneho centra umiestnené na 
prízemí. Nachádza sa tu vstupná hala s relax zónou, prepojená chodbami s kancelárskym 
traktom a traktom učební a dielní. V časti objektu sú umiestnené priestory, ktoré nie sú 
premetom stavebných úprav (kotolňa, technická miestnosť, zázemie bufetu. 

V časti „B“, ktorá je dvojpodlažná, je priestor Kreatívneho centra umiestnený na 
prízemí vedľa schodiska a je tvorený jedinou miestnosťou prístupnou z chodby a z exteriéru. 

Pozemok vedľa časti „A“ je v súčasnosti tvorený trávnatou plochou so sadovou 
výsadbou listnatými stromami a asfaltovými chodníkmi k jednotlivým vstupom do objektu. 
Zadný vstup je prístupný nespevneným chodníkom. Pozemok je oplotený s dvoma vjazdami, 
vjazd k hlavnému parkovisku je zrekonštruovaný, vjazd ku traktu stravovania má pôvodnú 
otváravú bránu, ktorá je skorodovaná a poškodená. 
 
3.3. Technológia hlavnej prevádzky 

 
Predmetom činnosti je prevádzka vysokej školy – teoretické aj praktické vyučovanie, 

vedenie školy a zázemie (stravovanie a ubytovanie) 
 

3.4. Požiadavky na dopravu 
 

Nakoľko sa stavba nachádza v lokalite  s napojením miestne komunikácie a kapacita sa 
nezvýši, nie je potrebné riešiť dopravno-technické vybavenie.  

 
3.5. Úprava plôch a priestranstiev   

 
Po uskutočnení stavebných prác bude potrebné obnoviť zeleň v okolí objektu a porušené 

okapové chodníky a spevnené plochy. 
 

3.6. Starostlivosť o životné prostredie 
 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z.  a v zmysle zákona 
č. 79/2015 Z.z.. O odpadoch sú odpady vznikajúce výstavbou navrhovanej objektovej 
skladby zatriedené nasledovne: 
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Číslo 
skupiny, 

podskupiny 
a 

druhu 
odpadu 

 
Názov podskupiny a druhu tovaru 

 
Kategória 
odpadov 

Spôsob 
zneškodnenia 

15 01 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O R3 
15 01 02 Obaly z plastov O R3 
15 01 03 Obaly z dreva O R3 
15 01 04 Obaly z kovu O R4 
15 01 06 Zmiešané obaly O D1 

17 01 
17 01 01 Betón O R5 
17 01 02 Tehly O R5 
17 01 03 Škridly, obkladový materiál a  

keramika 
O D1 

17 02 
17 02 01 Drevo O R1 
17 02 02 Sklo O R5 
17 02 03 Plasty O R3 

17 03 

17 03 02 Bituménové zmesi iné ako uvedené 
v 17 03 01 

O D1 

17 04 
17 04 02 Hliník O R4 
17 04 05 Železo a oceľ O R4 
17 04 07 Zmiešané kovy O R4 
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O R4 

17 09 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácií iné ako uvedené v 17 
0901, 17 09 02 a 17 09 03 

O D1 

20 03 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O D1 
20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie O D4 

 
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov 
do jám, odkalísk atď.). 
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. 
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako 
rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).(x) 
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov(xx). 
 
Poznámka: 
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Predpokladaná kubatúra sutí: 32,525 t (všetko skup. 17, kat. 09 04) 
Predpokladaná vyťažiteľnosť:  0,0 % 
Uskladňovanie sutí: priamo do vozidiel stavby, drobný materiál do kontajnera 
Odpad vzniknutý pri realizácií stavby bude odvážaný na riadnu skládku odpadov . 

 
Ochrana chránených živočíchov 

 Nie je riešená. 
 

3.7. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 

          Pri  realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení 
pri práci postupovať v zmysle vyhlášky č. 147/2013. Potrebné je dodržať povinnosti 
dodávateľa stavebných prác, jeho povinnosti voči pracovníkom a povinnosti pri odovzdávaní 
staveniska . Školenie pracovníkov dodávateľov zabezpečia každý mesiac zodpovední 
pracovníci firmy dodávateľov. Na stavenisku je potrebné dodržiavať zásady, ktoré vylúčia 
možnosť vzniku požiaru a tým aj škôd na zdraví osôb. 

 Pre stavbu musí byť investorom stanovený koordinátor bezpečnosti práce. 
Podmienkou každej stavby je aj technologický predpis na konkrétnu stavbu alebo 

činnosť vypracovaný dodávateľom stavby, ktorý musí obsahovať a riešiť všetky súvisiace 
okolnosti aj z hľadiska bezpečnosti práce. 
 
3.8. Stavebno-technické riešenie 

 
Projekt rieši obnovu objektu v rozsahu: 

- Výmena nášľapných vrstiev podláh  
- Výmena dverí 
- Výmena sadrokartónových podhľadov 
- Maľby a nátery stien  stropov 
- Oprava fasády 
- Oprava strechy 
- Výmena klampiarskych výrobkov –parapetov okien, časti dažďových žľabov a odpadov  
- Výmena a doplnenie zariaďovacích predmetov 
- Doplnenie odvetrania časti miestností 
- Rekonštrukcia osvetlenia 
- Rozvod stlačeného vzduchu  
- Oprava a rozšírenie spevnených plôch a úprava zelene 
- Doplnenie mobiliáru 
- Ostatné stavebné úpravy 
 
Výmena nášľapných vrstiev podláh  
Jestvujúce nášľapné vrstvy sa vybúrajú, podklad sa vyspraví a vyrovná v prípade potreby 
samonvelizačným poterom, napenetruje sa zrealizuje sa nášľapná vrstva, ktorá je : 

a)  Záťažové PVC (trieda zaťaženia minimálne 43) vrátane PVC soklíkov 
b) Liata hladká polyuretánová podlaha hr. do 2 mm, ktorá pozostáva z penetrácie 

Mastertop P 617 s presypom, stierky Mastertop BC 375 a uzatváracieho laku 
Mastertop TC 442 W vrátane soklovej lišty 
 

Výmena dverí 
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a) Interiérové drevené dvere – vymenia sa dvere uvedené vo výkresovej časti za nové 
laminátové plné alebo presklené, vrátane obložkových zárubní 

b) Interiérové hliníkové celopresklené dvere (vo vstupe do časti A s požiarnou 
odolnosťou EI 30 s čipovým bezdrôtovým ovládaním) 

c) Vstupné hliníkové celopresklené dvere s prerušeným tepelným mostom  
d) Dobudovanie hliníkových zasklených stien s dverami na predelenie miestností č. 114 

a 116 
Dizajn dverí je potrebné pred ich zadaním do výroby konzultovať s investorom a upraviť 
podľa jeho požiadaviek. Niektoré dvere sú vrátane doplnkov (samozatvárače, zamykanie, 
vetracie mriežky, háčiky a pod.) podľa výkresovej časti dokumentácie 
 
Výmena sadrokartónových podhľadov 
V priestoroch, kde sú umiestnené sadrokartónové kazetové podhľady, sa tieto vymenia za 
nové kazety vrátane zabudovaných svietidiel. Navrhované sú kazety s priznanými hranami 
a akustickým dizajnom. V miestnosti č. 102 za osadí nový podhľad vo výške pod úrovňou 
ležatých rozvodov. 
Dizajn podhľadov je potrebné vopred  konzultovať s investorom a upraviť podľa jeho 
požiadaviek. 
 
Maľby a nátery stien  stropov 
Maľby stien a stropov sa odstránia, povrch sa vyspraví, napenetruje a opatrí novou maľbou. 
Časť stien sa opatrí polyuretánovým umývateľným náterom so zvýšenou odolnosťou voči 
opotrebeniu vhodným do priemyselných prevádzok (napr. Decotop BAP). 
Na stene v chodbe č. 118 bude na stene umiestnené grafické dielo podľa výberu investora. 
 
Oprava fasády 
Povrch fasády sa vyčistí, poškodené časti sa vyspravia a celý povrch sa opatrí novou 
omietkou na výstužnej vrstve, ktorú doporučujem kotviť k podkladu v rastri cca 2x2 m. 
Farebné riešenie bude rovnaké ak je súčasný stav. 
 
Oprava strechy 
Vyznačené časti strechy sa vyčistia, odstráni sa mach a napadané lístie, v prípade potreby 
sa krytina vyspraví bodovo. Poškodené časti strechy sa opatria novou vrstvou živičnej krytiny 
v celej ploche. 
 
Výmena klampiarskych výrobkov  
Vymenia sa všetky vonkajšie parapety okien za nové hliníkové biele. Dažďové žľaby sa 
demontujú, po oprave fasády sa spätne namontujú vrátane nových kotviacich prvkov. 
V oblúkovej časti prestrešenia závetria sa kompletne vymenia žľaby a zvod na nové 
z pozinkovaného farbeného plechu. Skontroluje sa napojenie odvodňovacieho systému na 
jestvujúcu kanalizáciu. 
 
Výmena a doplnenie zariaďovacích predmetov 

V niektorých miestnostiach sú umiestnené umývadlá, ktoré sa vymenia kompletne – 
vrátane batérie, zápachovej uzávierky a keramických obkladov, ktoré sa rozšíria v rozsahu 
potrebnom pre  osadenie výlevky. Výlevky sa napoja na jestvujúce rozvody vody 
a kanalizácie. Na zadnú fasádu sa vyvedie studená voda s vypúšťacím ventilom s pripojením 
na hadicu v protimrazovom prevedení. 
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Zariaďovacie premety v sociálnych zariadeniach sú bez zmeny. 
 

Doplnenie odvetrania časti miestností 
V miestnostiach č. 122, 123 a dielni v časti „B“ sa osadí nový ventilátor do okennej 

výplne, prípade medziokennej vložky. 
 V miestnosti č. 115 sa osadí klimatizačná jednotka v multisplitovom prevedení 
s jednou vonkajšou a dvoma vnútornými jednotkami. Presný typ zariadení určí jeho 
dodávateľ po konzultácii s investorom. 
 
Oprava a rozšírenie spevnených plôch a úprava zelene 

Poškodená betónová plocha pred garážovými vrátami v časti „B“ bude vybúraná do 
hĺbky cca 150 mm a nahradená novým betónom, Vymenený bude odvodňovací žľab na 
okraji spevnenej plochy. 

V priestore zadného vstupu bude rozšírená jestvujúca betónová plocha, na ktorú sa 
napojí nový chodník zo zámkovej dlažby hr. 80 mm ohraničený záhonovými obrubníkmi. 

Poškodený trávnik sa doplní prerovnaním terénu a doosevom. 
 
Doplnenie mobiliáru 

V priestore zelenej plochy a okolo chodníkov sa osadí 10 ks drevených lavičiek, 5 ks 
zostáv lavičiek so stolmi a 2 ks altánkov. Ich typ a rozmiestnenie v priestore upresní investor. 
V prestrešenom závetrí sa osadia dva sety so stolom a stoličkami. Pred bočným vstupom 
a pred bránou sa osadia informačné tabule, brána sa vymení za posuvnú s elektrickým 
ovládaním. 

 
Ostatné stavebné úpravy 

Objekt  „A“: 
a) Výmena okna v sklobetónovej stene bufetu 
b) Výmena polykarbonátovej striešky za novú s hliníkovou konštrukciou s rozmerom cca 

5,6 x 3,0 m kotvenou do fasády a krytinou z polykarbonátu UV stabilizovaného 
s požiarnou odolnosťou trieda reakcie na oheň – B, s1, d0 

c) Osadenie ochranných rohovníkov výšky 1200 mm (napr. hliníkových) na 
exponovaných rohoch chodieb 

Objekt „B“: 
a) vybudovanie 3 ks betónových základov pod stroje s rozmermi 3,0x3,0x0,5 m 

s vybúraním časti podlahy a doplnením hydroizolácie a sosadením oceľového 
uholníka v styku medzi základom a podlahou 

b) Výmena  dreveného krytu montážnej jamy s náterom uholníkového rámu 
c) Náter deliacej steny z oceľového pletiva 
d) Výmena radiátorov a termostatických hlavíc s napojením na pôvodné rozvody 
e) Dodávka a montáž mobilnej rampy z pororoštu upevnenej na vstupné schody 
f) Vyčistenie a premazanie garážových vrát 
g) Vyspravenie poškodených omietok 

 
Rekonštrukcia osvetlenia 
Rieši výmenu osvetľovacích telies za úsporné LED žiarivky s nevyhnutnou výmenou ozvodov 
a napojenie nových zariadení.  
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Rozvod stlačeného vzduchu 
Je riešený z antikorových rúrok na miesta umiestnenia strojov a technológií kde je to 
potrebné. Zdroj stlačeného vzduchu nie je predmetom projektovej dokumentácie. 
 
 
4.   Kanalizácia 
 
 Prípojky sú bez zmeny.  
 
 
5.   Zásobovanie vodou 
  
 Potreba vody ani spôsob zásobovania sa nemenia.  
 
 
6.   Teplo a palivo 
 
 Bez zmeny. 
 
 
7.   Elektrická energia 
 

Zásobovanie objektu elektrickou energiou sa nezmení. Navrhovaná je kompletná výmena 
všetkých žiariviek  za LED žiarivky s nizkou spotrebou energie. 

 
 
8.     Požiarna ochrana 
 

Celková koncepcia požiarnej ochrany s výpočtom požiarneho zaťaženia a opatreniami 
zabezpečujúcimi protipožiarnu bezpečnosť stavby sa nemení.  
 

 
9. Realizačná dokumentácia 

 
Zhotoviteľ stavby vypracuje realizačnú dokumentáciu kovových doplnkových konštrukcií 
 
 

V Pov. Bystrici 31. 10. 2019  
Vypracoval:   Ing. Gabriela Gabčová 


