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1. Identifikačné údaje stavby a investora 
 
Názov stavby:  Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity 
   Stavebné úpravy objektov 
Druh realizácie: obnovovaná budova 
Miesto stavby:  Trenčín - Záblatie 
Okres:   Trenčín 
Investor:                     Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
                                Študentská 1639/2 
                                     911 01 Trenčín    
 Spracovateľ    :         Ing. Gabriela Gabčová, autorizovaný stavebný inžinier 
  
 
2. Prehľad východiskových podkladov 
 
- Fotodokumentácia a zameranie skutkového stavu projektantom október 2019 
- Požiadavky investora 
- Mapové podklady 
- Dokumentácia jestvujúceho stavu poskytnutá investorom  
 
 
3. Charakter územia výstavby 
 

 Stavba sa nachádza v Trenčíne, katastrálnom území Záblatie. Tvorí ju areál vysokej 
školy s viacerými navzájom prepojenými objektami, spevnenými plochami a sadovými 
úpravami umiestnený na parcelách KN-C 516, 518, 523/1, 532/2, 525/2 a ďalších. Areál je 
oplotený a priamo prístupný z miestnej komunikácie parc.č. KN-C 1082. Terén je rovinatý. 
Inžiniersko-geologický prieskum v predmetnom území nie je uskutočnený.  
 
 
4. Účel a zdôvodnenie stavby 

 
4.1 Účel stavby 
 
 Stavba slúži ako budova pre školstvo a vzdelávanie a je tvorená viacerými objektami 
postaveným v rôznych obdobiach, objekty sú po čiastočnej rekonštrukcii, prístavby sú 
z nedávneho obdobia.   Časť objektov je v používaní viac ako 20 rokov, čomu zodpovedá ich 
konštrukčné riešenie a materiálové vyhotovenie. V súčasnom stave sú náklady na jeho 
prevádzku vysoké a zároveň sa prejavujú poruchy spôsobené opotrebením alebo 
degradáciou konštrukcií. Priestory je potrebné upraviť v súvislosti s inováciou študijných 
programov a potrebou používania nových učebných postupov a technologických postupov. 
  
4.2.Architektonické a stavebno-technické riešenie 
 

Architektonický  návrh vychádzal z podmienok a možností poskytovaných existujúcim 
objektom, jeho hmotovo - dispozičných podmienok a z požiadaviek investora. Vonkajší 
vzhľad ani dispozičné riešenie sa nezmení. 
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Stavebné úpravy sa budú realizovať  v časti „Kreatívne centrum trenčianskej univerzity“ 
v prízemí objektu „A“,  jednej miestnosti v časti „B“ a na priľahlom pozemku vedľa časti „A“. 
    
4.2. Dispozičné riešenie 
 

V časti „A“, ktorá je dvojpodlažná, sú priestory Kreatívneho centra umiestnené na 
prízemí. Nachádza sa tu vstupná hala s relax zónou, prepojená chodbami s kancelárskym 
traktom a traktom učební a dielní. V časti objektu sú umiestnené priestory, ktoré nie sú 
premetom stavebných úprav (kotolňa, technická miestnosť, zázemie bufetu. 

V časti „B“, ktorá je dvojpodlažná, je priestor Kreatívneho centra umiestnený na 
prízemí vedľa schodiska a je tvorený jedinou miestnosťou prístupnou z chodby a z exteriéru. 

Pozemok vedľa časti „A“ je v súčasnosti tvorený trávnatou plochou so sadovou 
výsadbou listnatými stromami a asfaltovými chodníkmi k jednotlivým vstupom do objektu. 
Zadný vstup je prístupný nespevneným chodníkom. Pozemok je oplotený s dvoma vjazdami, 
vjazd k hlavnému parkovisku je zrekonštruovaný, vjazd ku traktu stravovania má pôvodnú 
otváravú bránu, ktorá je skorodovaná a poškodená. 
 
4.3  Zhodnotenie jestvujúceho stavu  
 

Z hľadiska statického posúdenia nosných konštrukcie možno budovu ako celok 
charakterizovať ako vyhovujúcu. Vyhovujú nosné murované konštrukcie, železobetónové 
stropné konštrukcie, krov ako aj základové konštrukcie. 

 Povrchové úpravy stien, stropov a podláh sú uvedené v jednotlivých výkresoch. 
Steny a časť stropov sú tvorené vápennou omietkou s maľbou, časť stropov je zo 
sadrokartónových kaziet so zabudovaným osvetlením. Podlahy sú tvorené keramickou 
dlažbou, PVC a kobercami. Interiérové dvere sú drevné s oceľovými zárubňami, vstupné 
dvere sú plastové, všetky opotrebované. Fasáda v časti „A“ je na niektorých miestach 
poškodená, v celom rozsahu je napadnutá riasami. Strecha je zanesená machom, 
v niektorých častiach poškodená krytina a skorodovaný odvodňovací systém. Pred vstupom 
do časti „B“ je rozpadnutá betónová plocha a poškodený odvodňovací žľab. 

Poškodené časti je potrebné vymeniť alebo zrekonštruovať v súlade s požiadavkami 
na navrhované využitie jednotlivých priestorov. 

Zároveň je potrebné zrealizovať rekonštrukciu osvetlenia, vybudovať rozvod 
stlačeného vzduchu a vymeniť časti vykurovacích telies. 
 
 
5. Stavenisko 
 

Stavenisko pre stavebné úpravy objektu sa bude rozkladať na ploche pozemkov 
parc.č. 518, 523/1 a 525/2, ktorých vlastníkom je investor.   Plocha okolo objektu  je   
rovinatá a  bude slúžiť k manipulácii pri realizácii stavebných prác. Prísun materiálu 
a stavebných mechanizmov bude zabezpečený miestnymi komunikáciami.  
 
 
6. Navrhované riešenie 
 

Nový stav zachováva všetky nosné a deliace konštrukcie objektu, rozmerové 
dimenzie objektu, z čoho vyplýva, že dispozícia objektu sa nemení. 
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Projekt rieši obnovu objektu v rozsahu: 
- Výmena nášľapných vrstiev podláh  
- Výmena dverí 
- Výmena sadrokartónových podhľadov 
- Maľby a nátery stien  stropov 
- Oprava fasády 
- Oprava strechy 
- Výmena klampiarskych výrobkov –parapetov okien, časti dažďových žľabov a odpadov  
- Výmena a doplnenie zariaďovacích predmetov 
- Doplnenie odvetrania časti miestností 
- Rekonštrukcia osvetlenia (samostatná časť PD) 
- Rozvod stlačeného vzduchu (samostatná časť PD) 
- Oprava a rozšírenie spevnených plôch a úprava zelene 
- Doplnenie mobiliáru 
- Ostatné stavebné úpravy 
 
Výmena nášľapných vrstiev podláh  
Jestvujúce nášľapné vrstvy sa vybúrajú, podklad sa vyspraví a vyrovná v prípade potreby 
samonvelizačným poterom, napenetruje sa zrealizuje sa nášľapná vrstva, ktorá je : 

a)  Záťažové PVC (trieda zaťaženia minimálne 43) vrátane PVC soklíkov 
b) Liata hladká polyuretánová podlaha hr. do 2 mm, ktorá pozostáva z penetrácie 

Mastertop P 617 s presypom, stierky Mastertop BC 375 a uzatváracieho laku 
Mastertop TC 442 W vrátane soklovej lišty 
 

Výmena dverí 
a) Interiérové drevené dvere – vymenia sa dvere uvedené vo výkresovej časti za nové 

laminátové plné alebo presklené, vrátane obložkových zárubní 
b) Interiérové hliníkové celopresklené dvere (vo vstupe do časti A s požiarnou 

odolnosťou EI 30 s čipovým bezdrôtovým ovládaním) 
c) Vstupné hliníkové celopresklené dvere s prerušeným tepelným mostom  
d) Dobudovanie hliníkových zasklených stien s dverami na predelenie miestností č. 114 

a 116 
Dizajn dverí je potrebné pred ich zadaním do výroby konzultovať s investorom a upraviť 
podľa jeho požiadaviek. Niektoré dvere sú vrátane doplnkov (samozatvárače, zamykanie, 
vetracie mriežky, háčiky a pod.) podľa výkresovej časti dokumentácie 
 
Výmena sadrokartónových podhľadov 
V priestoroch, kde sú umiestnené sadrokartónové kazetové podhľady, sa tieto vymenia za 
nové kazety vrátane zabudovaných svietidiel. Navrhované sú kazety s priznanými hranami 
a akustickým dizajnom. V miestnosti č. 102 za osadí nový podhľad vo výške pod úrovňou 
ležatých rozvodov. 
Dizajn podhľadov je potrebné vopred  konzultovať s investorom a upraviť podľa jeho 
požiadaviek. 
 
Maľby a nátery stien  stropov 
Maľby stien a stropov sa odstránia, povrch sa vyspraví, napenetruje a opatrí novou maľbou. 
Časť stien sa opatrí polyuretánovým umývateľným náterom so zvýšenou odolnosťou voči 
opotrebeniu vhodným do priemyselných prevádzok (napr. Decotop BAP). 
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Na stene v chodbe č. 118 bude na stene umiestnené grafické dielo podľa výberu investora. 
 
Oprava fasády 
Povrch fasády sa vyčistí, poškodené časti sa vyspravia a celý povrch sa opatrí novou 
omietkou na výstužnej vrstve, ktorú doporučujem kotviť k podkladu v rastri cca 2x2 m. 
Farebné riešenie bude rovnaké ak je súčasný stav. 
 
Oprava strechy 
Vyznačené časti strechy sa vyčistia, odstráni sa mach a napadané lístie, v prípade potreby 
sa krytina vyspraví bodovo. Poškodené časti strechy sa opatria novou vrstvou živičnej krytiny 
v celej ploche. 
 
Výmena klampiarskych výrobkov  
Vymenia sa všetky vonkajšie parapety okien za nové hliníkové biele. Dažďové žľaby sa 
demontujú, po oprave fasády sa spätne namontujú vrátane nových kotviacich prvkov. 
V oblúkovej časti prestrešenia závetria sa kompletne vymenia žľaby a zvod na nové 
z pozinkovaného farbeného plechu. Skontroluje sa napojenie odvodňovacieho systému na 
jestvujúcu kanalizáciu. 
 
Výmena a doplnenie zariaďovacích predmetov 

V niektorých miestnostiach sú umiestnené umývadlá, ktoré sa vymenia kompletne – 
vrátane batérie, zápachovej uzávierky a keramických obkladov, ktoré sa rozšíria v rozsahu 
potrebnom pre  osadenie výlevky. Výlevky sa napoja na jestvujúce rozvody vody 
a kanalizácie. Na zadnú fasádu sa vyvedie studená voda s vypúšťacím ventilom s pripojením 
na hadicu v protimrazovom prevedení. 

Zariaďovacie premety v sociálnych zariadeniach sú bez zmeny. 
 

Doplnenie odvetrania časti miestností 
V miestnostiach č. 122, 123 a dielni v časti „B“ sa osadí nový ventilátor do okennej 

výplne, prípade medziokennej vložky. 
 V miestnosti č. 115 sa osadí klimatizačná jednotka v multisplitovom prevedení 
s jednou vonkajšou a dvoma vnútornými jednotkami. Presný typ zariadení určí jeho 
dodávateľ po konzultácii s investorom. 
 
Oprava a rozšírenie spevnených plôch a úprava zelene 

Poškodená betónová plocha pred garážovými vrátami v časti „B“ bude vybúraná do 
hĺbky cca 150 mm a nahradená novým betónom, Vymenený bude odvodňovací žľab na 
okraji spevnenej plochy. 

V priestore zadného vstupu bude rozšírená jestvujúca betónová plocha, na ktorú sa 
napojí nový chodník zo zámkovej dlažby hr. 80 mm ohraničený záhonovými obrubníkmi. 

Poškodený trávnik sa doplní prerovnaním terénu a doosevom. 
 
Doplnenie mobiliáru 

V priestore zelenej plochy a okolo chodníkov sa osadí 10 ks drevených lavičiek, 5 ks 
zostáv lavičiek so stolmi a 2 ks altánkov. Ich typ a rozmiestnenie v priestore upresní investor. 
V prestrešenom závetrí sa osadia dva sety so stolom a stoličkami. Pred bočným vstupom 
a pred bránou sa osadia informačné tabule, brána sa vymení za posuvnú s elektrickým 
ovládaním. 
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Ostatné stavebné úpravy 
Objekt  „A“: 
a) Výmena okna v sklobetónovej stene bufetu 
b) Výmena polykarbonátovej striešky za novú s hliníkovou konštrukciou s rozmerom cca 

5,6 x 3,0 m kotvenou do fasády a krytinou z polykarbonátu UV stabilizovaného 
s požiarnou odolnosťou trieda reakcie na oheň – B, s1, d0 

c) Osadenie ochranných rohovníkov výšky 1200 mm (napr. hliníkových) na 
exponovaných rohoch chodieb 

Objekt „B“: 
a) vybudovanie 3 ks betónových základov pod stroje s rozmermi 3,0x3,0x0,5 m 

s vybúraním časti podlahy a doplnením hydroizolácie a sosadením oceľového 
uholníka v styku medzi základom a podlahou 

b) Výmena  dreveného krytu montážnej jamy s náterom uholníkového rámu 
c) Náter deliacej steny z oceľového pletiva 
d) Výmena radiátorov a termostatických hlavíc s napojením na pôvodné rozvody 
e) Dodávka a montáž mobilnej rampy z pororoštu upevnenej na vstupné schody 
f) Vyčistenie a premazanie garážových vrát 
g) Vyspravenie poškodených omietok 

 
 
7.  Starostlivosť o životné prostredie 
 

Odpad vzniknutý pri realizácií stavby bude odvážaný na riadnu skládku odpadov. Druh 
spôsob likvidácie  odpadov vzniknutých počas výstavby je uvedený v súhrnnej technickej 
správe. 
   Objekt nebude mať po uskutočnení stavebných úprav negatívny vplyv na životné 
prostredie.  
 Ochrana chránených živočíchov zistených v objekte nie je riešená 
 
 
8. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

 
          Pri  realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení 
pri práci postupovať v zmysle vyhlášky č. 147/2013. Potrebné je dodržať povinnosti 
dodávateľa stavebných prác, jeho povinnosti voči pracovníkom a povinnosti pri odovzdávaní 
staveniska . Školenie pracovníkov dodávateľov zabezpečia každý mesiac zodpovední 
pracovníci firmy dodávateľov. Na stavenisku je potrebné dodržiavať zásady, ktoré vylúčia 
možnosť vzniku požiaru a tým aj škôd na zdraví osôb. 
 
 
9. Energetické posúdenie objektu 
 

Stavebné úpravy nemajú vplyv na energetickú náročnosť objektu 
 
 
 

V Pov. Bystrici 31. 10. 2019  
Vypracoval:   Ing. Gabriela Gabčová 


